
 

 

Rada Olomouckého kraje 09-05-2022  Strana 1 (celkem 12) 
14.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení příloha č. 01: Smlouva o dílo veřejné zakázky „Základní škola Uničov, Šternberská 35 - 
rekonstrukce střechy a půdní vestavba“ - II. 

 

Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 
„Základní škola Uničov, Šternberská 35 – 
rekonstrukce střechy a půdní vestavba“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:      

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : VHH stavební a obchodní s.r.o.   

Se sídlem:  Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900 

Zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28597168  
DIČ:  CZ 28597168  

Zastoupený:  DANIELEM HRUBANEM, jednatelem   

a 

  VHH THERMONT s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc 

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO:  25878778 
DIČ: CZ25878778 

Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 
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PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy  
a půdní vestavba“  (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0132720, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 24. 3. 2022. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektových dokumentací 
zpracovaných projektantem Ing. Radkem Štěpánkem, Bezuchov 27, 753 54, 
IČO: 87430941: 

- „ZŠ Uničov, Šternberská 35 – Rekonstrukce střechy a půdní vestavba  pro 
autisty“ z 04/2021, a 

- „Základní škola Uničov – oprava střech“ z 06/2019, 

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění je areál Základní školy Uničov, na ulici Šternberská č. p. 500, na 
pozemku p. č. st. 665, obec Uničov, k. ú. Uničov.  

6. Předmětem díla jsou stavební úpravy hlavní budovy (objekt A), oprava střech 
jídelny (objekt B), tělocvičny (objekt C) a garáží Základní školy Uničov na ulici 
Šternberská 500. 

V hlavní budově je ve 2. NP v prostoru stávající půdy navrhována nová půdní 
vestavba. Bude zde umístěna relaxační a stimulační místnost pro žáky s 
mentálním postižením a autismem, klubovna pro žáky školy, sklad a technická 
místnost. V místě vestavby se odstraní stávající střešní konstrukce vč. krovu a 
vytvoří se konstrukce nová, u které bude ze strany dvora zvýšena stávající půdní 
podezdívka na úroveň stávající vnější stěny schodišťového prostoru. Ze strany 
ulice budou stavební úpravy bez dopadu na historizující výraz objektu. Vnitřní 
prostory budou vybaveny drobným mobiliářem. V rámci stavby budou také 
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opraveny střechy nad zbývající částí hlavní budovy vč. nutných oprav nosných 
prvků krovu. 

V rámci opravy střech objektů jídelny a tělocvičny je navrhována výměna střešní 
krytiny vč. výměny klempířských prvků, oprava konstrukcí vystupujících nad 
rovinu střechy a nutné opravy krovů. Na objektu garáží, kde je část střechy již 
nově řešena jako plochá střecha se střešní krytinou z PVC, bude stejným 
způsobem zrekonstruovaná i zbývající část střechy objektu. 

7. V podrobnostech předmět díla dle předchozího odstavce odkazuje na projektové 
dokumentace uvedené v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v nichž je rozsah předmětu 
plnění této smlouvy blíže specifikován, a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných 
prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 
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II. 
 TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací na objektu hlavní budovy (objekt A),   
tělocvičny (objekt C) a garáží:          15. 06. 2022          

Termín dokončení prací na objektu hlavní budovy (objekt A) v rozsahu: 
stropní konstrukce vč. nadbetonávky, krov, střešní krytina vč. klempířských prvků, 
vyvedení stoupaček všech vnitřních instalací do 2. NP vč. zednického a malířského 
zapravení v 1. NP, sádrokartonové podhledy v 1. NP vč. malby:         30. 09. 2022 

Termín dokončení díla na objektu tělocvičny (objekt C) a garáží:         30. 09. 2022  

Termín zahájení prací na objektu hlavní budovy (objekt A – zbývající práce)  
a jídelny (objekt B):          15. 06. 2023 

Termín dokončení díla na objektu hlavní budovy (objekt A)  
a jídelny (objekt B):          30. 09. 2023  

 
2. Další podmínky plnění: 

Při pracích na objektu garáží musí být umožněn trvalý příjezd a parkování vozidel 
pro všechna 3 garážová stání. 

3. Dílo bude předáváno po částech. Samostatně bude předána I. část díla, tj. objekt 
tělocvičny (objekt C) a garáží, a samostatně II. část díla, tj. objekt hlavní budovy 
(objekt A) a jídelny (objekt B). 
 

4. Odchylně od bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:   

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením I. části díla - objekt tělocvičny 
(objekt C) a garáží v termínu do 30. 09. 2022, které Zhotovitel vlastním jednáním 
zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1% z celkové ceny za objekt C a garáží s DPH za každý započatý den 
prodlení.   

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením prací na objektu hlavní budovy 
(objekt A) v termínu do 30. 09. 2022, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2% z celkové ceny za objekt A s DPH za každý započatý den prodlení.   

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením II. části díla, tj. objektu hlavní 
budovy (objekt A) a jídelny (objekt B) v termínu do 30. 09. 2023, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za objekt A a objekt B s DPH 
za každý započatý den prodlení.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

OBJEKT A (rekonstrukce střechy a půdní vestavba): 

Cena díla bez DPH ..................................................................... 7 188 850,63 Kč 
21 % DPH  .................................................................................. 1 509 658,63 Kč 
Cena díla včetně DPH .............................................................. 8 698 509,26 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy:  
Osmmilionůšestsetdevadesátosmtisícpětsetdevět korun českých dvacetšest 
haléřů. 
 
OBJEKT B, C a GARÁŽE (oprava střech): 

Cena díla bez DPH ..................................................................... 2 760 949,37 Kč 
21 % DPH  ..................................................................................... 579 529,37 Kč 
Cena díla včetně DPH .............................................................. 3 340 478,74 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy:  
Třimilionytřistačtyřicettisícsedmsetčtyřicetosm korun českých sedmdesátčtyři 
haléřů. 
 
CENA DÍLA CELKEM: 

Cena díla bez DPH .................................................................... 9 949 800,00 Kč 
21 % DPH  ................................................................................. 2 089 188,00 Kč 
Cena díla včetně DPH ............................................................ 12 038 988,00 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH slovy:  
Dvanáctmilionůtřicetosmtisícdevětsetosmdesátosm korun českých. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

mailto:posta@olkraj.cz
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.“ 

2. Smluvní strany sjednávají odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek: 

„Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.“  

3. Nad rámec bodu 6.5. Obchodních podmínek ujednávají smluvní strany nově: 

„Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za 
konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
včetně DPH o rozdíl DPH snížena.  

 V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době účinnosti této 
smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ………… 
se společností ……………….. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.   

VII. 
ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“ 

3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou 
oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  
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b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu z 
rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s 
formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“ 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

3. Změna osob v seznamu techniků (viz příloha č. 4 smlouvy) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění díla dodržovat všechny předpisy  
v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bude podporovat dodržování důstojných pracovních podmínek. V případě 
porušení této smluvní povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní 
povinnosti a den prodlení.  

6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
„*.xls“ v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky.  

7. Nebezpečí škody na díle nese Objednatel ode dne předání a převzetí příslušné 
části díla. 

8. Záruka za jakost běží zvlášť pro každou část díla ve sjednané délce dle 
obchodních podmínek ode dne předání a převzetí příslušné části díla. 
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9. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

10. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to do 30 
kalendářních dnů. 

11. Objednatel požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní 
dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.  
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/……../2022 ze dne ………2022. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

6. Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č. 2a: Položkový rozpočet vestavby (stavební úpravy a oprava střechy na 
objektu „A“) 

Příloha č. 2b: Položkový rozpočet opravy (opravy střech na objektech „B“, „C“ a 
garáží) 

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla 

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění 

Příloha č.5: Plná moc zhotovitele ze dne 23. 3. 2022 
 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 
Olomouckého kraje 

 
 

............................................ 
DANIEL HRUBAN  
jednatel společnosti 

VHH stavební a obchodní s.r.o.   

na základě plné moci ze dne 22. 3. 2022 

 

 


