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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – 

poskytovatel sociálních služeb – V. etapa“ – novostavba 
RD Medlov - Králová 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:    Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : VHH stavební a obchodní s.r.o.   

Se sídlem:  Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900 

Zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28597168  
DIČ:  CZ 28597168  

Zastoupený:  DANIELEM HRUBANEM, jednatelem   

a 

  VHH THERMONT s.r.o. 

Se sídlem:  Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc 

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO:  25878778 
DIČ: CZ25878778 

Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: Ing. Vlastimil Riedl, stavbyvedoucí 
telefon: 734 767 778 
e-mail: riedl@vhh.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 Č.ú.: 231723388/0300 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:  

mailto:riedl@vhh.cz
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I. 
PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel 
sociálních služeb – V. etapa – novostavba RD Medlov – Králová“ 

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0134750, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 3. 2022. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností dnprojekce s.r.o., IČO: 07457871, se sídlem Kamenec 
1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v 06/2021. 

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 22, č. 23, č. 359/1 a č. 684 k.ú. Králová, 
obec Medlov.  

6. Předmětem díla je novostavba rodinného domu pro klienty poskytovatele 
sociálních služeb Nové Zámky p. o.  

Obytný objekt tvaru L bude 1 podlažní s doplněním protilehlým venkovním 
přístřeškem s terasou, skladem pro zahradní potřeby a popelnice, čímž dojde 
k vytvoření uzavřeného areálu s využitím pro venkovní aktivity klientů. 
Novostavba bude navržena pro bezbariérový provoz s 8 jednolůžkovými pokoji, 
sociálním a technickým zázemím, 2 obytnými prostorami a pracovnou pracovníků 
v přímé péči (asistentů). 

Objekt je řešen jako jednopodlažní rodinný dům o dvou bytových jednotkách se 
společnou vstupní halou, uzavřeným dvorem a přístřeškem napojeným na zděné 
oplocení areálu. Každá z jednotek je tvořena centrálním obytným prostorem s 
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jídelnou, samostatnou kuchyní a čtyřmi pokoji. V každé bytové jednotce jsou 1 
koupelna, 1 samostatné WC, 1 čistící místnost a 1 prádelna.  

Stavba je založena na monolitických hlubších základových pasech 600/500 mm 
a spojitou ŽB vyztuženou deskou tl. 150 mm. Svislé konstrukce jsou navrženy 
z keramických broušených dutinových tvárnic s izolační výplní. Stropní 
konstrukce je navržena z keramobetonových panelů tl. 230 mm uložených na 
obvodových a vnitřních nosných zdech.  

Střecha je pultová s vegetační vrstvou se spádem 8°, zateplena polystyrénem, 
který tvoří spádovou vrstvu. Jako hydroizolační vrstva je použit modifikovaný 
asfaltový pás.  

Okna budou provedena jako hliníková se zasklením izolačním trojsklem.  

Objekt je vybaven řízenou vzduchotechnikou s rekuperací. Bude použita 
rekuperační jednotka o účinnosti min. 90%.  

Omezení průvzdušnosti objektu je zajištěno hlavní vzduchotěsnou vrstvou 
(HVV). Ta tvoří celistvou, nepřerušovanou obálku budovy. Kvalita provedení 
bude zkontrolována Blower door testem.  

Součástí stavby jsou i FVE panely (18 ks) umístěny na střeše přístřešku v areálu. 
Zázemí pro baterie a rozvaděče je umístěno v rohu technické místnosti – 
samostatný požární úsek. 

Řešené území bude napojeno jak na technickou, tak i na dopravní infrastrukturu. 
Rodinný dům bude napojen na zdroj elektrické energie, vody a na splaškovou 
kanalizaci. Přípojky jsou součástí PD.  

Stavba se sestává ze stavebních objektů SO 01 Rodinný dům, SO 02 Přístřešek, 
SO 03 zpevněné plochy,  SO 04 přípojka kanalizace, SO 05 přípojka vodovodu,  
SO 06 přípojka elektro, SO 07 dešťová kanalizace, SO 08 oplocení a SO 09 - 
VRN. 

Součástí realizace je i odvoz volně uloženého odpadového materiálu na 
pozemku, který ten je zahrnut v položkách rozpočtu. 
 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Dílo je realizováno v rámci projektu „Transformace příspěvkové organizace Nové 
Zámky – V. etapa – novostavba RD Medlov – Králová, reg. číslo 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016543, Integrovaný regionální operační program, 
Prioritní osa 6 REACT-EU, specifický cíl 6.1 REACT-EU. 

9. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1.  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
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protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2.  dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných 
prací, 

3.1.5.3.  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 
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3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

III. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termín zahájení prací:                     do 30 dnů od nabytí účinností této smlouvy 

2. Termín dokončení díla:                                        do 15 měsíců od zahájení prací 

3. Odchylně bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:   

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení.“                                    

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH ................................................................... 25 839 210,00 Kč 
15 % DPH  .................................................................................. 3 875 882,00 Kč 
Cena díla včetně DPH ............................................................ 29 715 092,00 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy: 
Dvacetdevětmilionůsedmsetpatnácttisícdevadesátdva korun českých. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  



 

 

Rada Olomouckého kraje 09-05-2022  Strana 7 (celkem 13) 
14.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení příloha č. 02: Smlouva o dílo veřejné zakázky „Transformace příspěvkové organizace Nové 
Zámky - poskytovatel sociálních služeb - V.etapa - novostavba RD Medlov – Králová“ 

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 

„Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.“  

3. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

Název projektu: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – V. 
etapa“ – novostavba RD Medlov – Králová“ 
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016543 

4. Nad rámec bodu 6.5. Obchodních podmínek ujednávají smluvní strany nově: 

 „Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za 

mailto:posta@olkraj.cz
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konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
včetně DPH o rozdíl DPH snížena.  

 
 V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době účinnosti této 
smlouvy je platná sazba DPH ve výši 15 %).“   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), 
kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ……………. 
se společností ………………………… na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená 
v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem 
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla 
včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.   

VIII. 
ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 
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2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou 
oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu z 
rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s 
formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“ 

IX. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
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Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 
dnů po termínu dokončení díla uvedeném v této smlouvě. 

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu 
trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 
1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně 
vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušení povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní 
záruky.  

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „TNZ 
– V. etapa – novostavba RD Medlov - Králová“ peněžní částku ve výši 2% ze 
sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle odst.  
1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.  

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

 
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit 
Objednateli změnu bankovní záruku obsahující prodloužení délky platnosti 
bankovní záruky.  

 
10. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 

termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
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díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. 

X. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené 
elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování.  

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projaktanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

5. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

6. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
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se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to do 30 
kalendářních dnů. 

7. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. X. odst. 6 písm a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

8. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

9. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od proplacení 
závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního 
ukončení projektu), nejméně do konce roku 2033. Součástí uvedené 
dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se 
Zhotovitel zavazuje minimálně po tuto dobu, tj. nejméně do konce roku 2033,  
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí,   
Evropské komisi, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.   

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
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2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

 
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. 

UR/……../2022 ze dne ………2022. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

6. Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla 

Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění 

Příloha č.6: Plná moc zhotovitele ze dne 22. 3. 2022 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

Hejtman 
Olomouckého kraje 

 
 

............................................ 
DANIEL HRUBAN  
jednatel společnosti 

VHH stavební a obchodní s.r.o.   

na základě plné moci ze dne 22. 3. 2022 

 
 


