
I. Základní informace
1. Název zakázky

„Silnice II/444 Uničov-Šternberk, intravilány obcí“

2. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:  
Olomoucký kraj
Sídlo:       
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zastoupený:
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
IČ:
60609460



DIČ:
CZ 60609460

Právní forma:
Územně samosprávní celek
Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:

Obchodní jméno:
RTS, a.s.
Sídlo:
Lazaretní 13, 615 00 Brno
Zastoupená:
Ing. Jiří Košulič – předseda představenstva
IČ:
25533843
DIČ:
CZ25533843
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

kód CPV:
45233100-0

popis: stavební úpravy pro komunikace

45233120-6 

výstavba silnic

71250000-5 

zeměměřičské služby

4. Popis předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výše uvedené stavby podle projektové dokumentace zpracované v 10/2013 PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, IČ 25391089 a podle podmínek této výzvy.

Celá stavba II/444 UNIČOV – ŠTERNBERK, která byla navržena v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení DSP v srpnu roku 2011, byla řešena jako úprava úseku silnice II/444 mezi městem Uničov a městem Šternberk, přičemž trasa byla rozdělena projekčně a realizačně do dvou etap:

I. Etapa – EXTRAVILÁN – tato etapa byla součástí zadávací projektové dokumentace, která byla již podkladem pro jiné výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby. 

II. Etapa – INTRAVILÁN – tato etapa je řešena v rámci tohoto stupně dokumentace pro provádění stavby. Samostatnou částí DPS je objekt úpravy křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově. V upravovaném úseku intravilánu silnice jsou navrženy úpravy výškových a šířkových poměrů, dále je navrženo konstrukční zesílení vozovky v podobě obnovení krytových vrstev, dále pak nové konstrukční složení v místech potřebné lokální sanace vozovky a v místech sanace ulámaných krajů stávající vozovky. Návrh zároveň řeší úpravu mostního objektu a propustků v trase a dále zahrnuje údržbové práce za účelem obnovení původních vlastností a funkce příkopů podél řešené trasy silnice. Současně dojde během úprav průtahů obcemi v některých místech k úpravám přidruženého dopravního prostoru, tzn. zpevněných ploch chodníků a vjezdů. V obci Újezd bude vybudován ostrůvek pro usnadnění přecházení. Začátek rekonstruované trasy je situován v Uničově, těsně za okružní křižovatkou se silnicí II/446. Následně trasa postupně prochází těmito intravilány: místní část Uničov - Brníčko, obec Újezd, místní část Újezd-Rybníček, obec Mladějovice a obec Babice. Řešená trasa končí ve stykové křižovatce se silnicí II/447 ve městě Šternberk. Řešená část intravilán zahrnuje intravilánové úseky v upravované trase, které začínají a končí vždy na rozhraní extravilánu a přilehlého intravilánu města nebo obce. Celková délka trasy intravilánových úseků je 4 960,04 m. V intravilánových úsecích dojde k opravě krytových vrstev (obrusné, popř. obrusné a ložní asfaltové vrstvy) vozovky a vybraných přilehlých zpevněných ploch. Místy dojde k lokálním sanacím podkladních vrstev konstrukce a ulámaný krajů vozovky. Zároveň dojde v některých místech k sanaci zemní pláně. Ve vozovce budou doplněny uliční vpusti pro zajištění spolehlivého odvodnění komunikací. Podél upravovaného úseku silnice budou vyměněny poškozené obrubníky nebo dojde k úpravě nezpevněné krajnice. V některých místech bude v návaznosti na nový obrubník upraven nezp. terén a zatravnění. Stávající stav řešeného úseku vozovky silnice II/444 je ze 67% délky v nevyhovujícím stavu. Na vozovce se vyskytují zejména poruchy plynoucí z překročené životnosti konstrukce vozovky. Po zimním období 2010/2011 došlo k rapidnímu nárůstu plochy výtluků jak v obrusné vrstvě, tak v krytu. V současnosti jsou již některé úseky přechodně označeny dopravními značkami upozorňujícími na havarijní stav povrchu vozovky.
Předmětem zakázky jsou následující stavební objekty:
	        INTRAVILÁN KRAJ    

	            100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ   

	                SO101 - Silnice intravilán Uničov - Brníčko   

	                SO 101.1 - Zpevněné plochy  intravilán Uničov - Brníčko   

	                SO 103 - Silnice intravilán Újezd   

	                SO 105 - Silnice intravilán Rybníček   

	                    SO 105.00 - Silnice intravilán Rybníček - bez propustků   

	                    SO 105.02 - Rámový propustek P6 - ev.č.444 - na km 6,11213    

	                SO 107 - Silnice intravilán Mladějovice   

	                    SO 107.00 - Silnice intravilán Mladějovice - bez propustků   

	                    SO 107.02 - Příčný propustek P13 km 9,586 07 a čela hospod.přejezdu   

	                SO 109 - Silnice intravilán Babice   

	                SO 111 - Silnice intravilán Šternberk   

	            200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI   

	                SO 201 - Most přes potok Tepličku, ev.č. 444-018   

	            900- PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY     

	                SO 903 - Ostatní náklady     

	                SO 904 -Vedlejší a ostatní náklady     

	        KŘIŽOVATKA KRAJ    

	                SO 101 - Úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624    

	                SO 401 - Přeložka VN (není součástí této projekt. dokument.)   

	                SO 402 - Veřejné osvětlení     

	                SO 501 - Přeložka NTL plynovodu   

	                SO 901 - Příprava a zabezpečení stavby   

	                    SO 901.1 -Ostatní náklady -dočas.dopr.značení (není součástí, vykázáno v Intravilánu)            

	                    SO 901.2 -Vedlejší a ostatní náklady   

	        INTRAVILÁN UNIČOV

	                SO 101.1 - Zpevněné plochy  intravilán Uničov - Brníčko   

	        KŘIŽOVATKA UNIČOV

	                SO 101 - Úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624    

	        INTRAVILÁN ÚJEZD

	                SO 103 - Silnice intravilán Újezd   

	                SO 103.1 - Ochranný ostrůvek - intravilán Újezd   

	                SO 105 - Silnice intravilán Rybníček    

	        INTRAVILÁN MLADĚJOVICE

	                SO 107 - Silnice intravilán Mladějovice    

	                SO 107.1 - Zpevněné plochy intravilán Mladějovice    

	        INTRAVILÁN BABICE

	                SO 109.1 - Zpevněné plochy  intravilán Babice   


Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací zakázky, jako je např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. 

5. Cena

Celková předpokládaná cena zakázky (dle PD): 95 727 844,00 Kč bez DPH 

Olomoucký kraj:
90 925 638,00 Kč bez DPH

Obce:
4 802 207,00 Kč bez DPH
6. Financování

Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, z finančních prostředků Olomouckého kraje a dále z finančních prostředků obcí.
7. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 
1. 9. 2014

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do
31. 5. 2015

8. Obchodní a Platební podmínky
Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v návrhu smlouvy a v obchodních podmínkách ke smlouvám o dílo uzavíraným Olomouckým krajem. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy údaje jako vlastní identifikaci, nabídkovou cenu atd. a takto předloží jako svůj návrhy smlouvy.

Záruka za stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. 
Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní čtvrtletí v minimální výši  
5 500 000,- Kč včetně DPH a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).
Smluvní sankce:

· 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla;

· 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení;

· v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši dle platných právních předpisů
· 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení v případě nepředložení seznamu subdodavatelů dle §147a odst. 1. písm. c) Zákona.

9. Druh zadávacího řízení
Užší nadlimitní řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).
10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

a) Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53  odst. (1) písm. a) až k) zákona.

b) Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

· výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

· doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
· osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje pro obor dopravní stavby.

c) V souladu s ustanovením § 50 odst. (1) písm. c) Zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o své finanční a ekonomické schopnosti jako dodavatele splnit předmět veřejné zakázky.
d) Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona předložením těchto dokladů:
· seznam obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena:

· na nejméně 4 dokončené stavby, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemních komunikací (silnic) o finančním objemu alespoň 30 mil. Kč bez DPH za každou z nich;

· z výše uvedených staveb byly nejméně 2 dokončené stavby pozemních komunikací v intravilánu obce;


· nejméně 1 realizace pozemních komunikací, jejíž součástí byla recyklace živičných vrstev za studena; 

· nejméně 1 realizace pozemních komunikací, jejíž součástí byla sanace podloží;
Realizace podle třetí a čtvrté odrážky mohou být součástí staveb podle první a druhé odrážky.
· seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Pro splnění kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje minimálně:

· hlavní stavbyvedoucí
1 osoba

· stavbyvedoucí
1 osoba

· osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Pro splnění kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje u hlavní stavbyvedoucího:

· minimální úroveň vzdělání: VŠ v oboru stavebním, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, 

· délka praxe minimálně 5 let v oboru;

· reference při vedení realizace silničních dopravních staveb: min. 2 dokončené silniční dopravní stavby o finančním objemu alespoň 
30 mil. Kč bez DPH; referenční stavby budou předloženy formou seznamu s uvedením názvu stavby, popisu rozsahu stavby, finančního objemu v Kč bez DPH, názvu objednatele (investora) stavby.

Pro splnění kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje stavbyvedoucího:

· minimální úroveň vzdělání: SŠ v oboru stavebním; autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

· minimální odborná kvalifikace: délka praxe minimálně 5 let v oboru; 

· reference při vedení realizace silničních dopravních staveb: min. 1 dokončené silniční dopravní stavby o finančním objemu alespoň 
30 mil. Kč bez DPH; referenční stavby budou předloženy formou seznamu s uvedením názvu stavby, popisu rozsahu stavby, finančního objemu v Kč bez DPH, názvu objednatele (investora) stavby.

11. Omezení počtu zájemců

Zadavatel vyzve k podání nabídky všechny zájemce, kteří splní kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

12. Ostatní podmínky zadávacího řízení 
a) Zadávací lhůta - uchazeč je svou nabídkou vázán 120 dnů.

b) Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

c) Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

d) Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši  1 200 000,- Kč. 

e) Zadavatel požaduje na dobu záruční lhůty bankovní záruku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

f) Podání nabídky nelze činit elektronickou formou. 

g) Uchazeč předloží v nabídce Doklady prokazující splnění § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona.   

h) Zadavatel požaduje do nabídky předložit prostou kopii dokladu zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 90 mil. Kč.

i) Zadavatel v rámci požadavků na nabídku požaduje, aby uchazeči ve své nabídce uvedli části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách zadavatel stanoví, že vybraný uchazeč (zhotovitel) nesmí prostřednictvím subdodavatelů provádět pokládku veškerých živičných vrstev.

j) Uchazeč se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2026. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se uchazeč zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
13. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší nabídková cena. Rozhodným údajem pro hodnocení nabídek je celková nabídková cena bez DPH.

II. Odůvodnění veřejné zakázky

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny;

b) v popisu předmětu veřejné zakázky;

c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele;

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1
	Změny oproti skutečnostem uvedeným podle §1:

a) nejsou

b) nejsou

c) nejsou

d) Termínem pro dosažení cíle je 31. 5. 2015, kdy se předpokládá dokončení a předání stavebních prací.



	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.
	Rizika související s plněním VZ zohlednil zadavatel v obchodních podmínkách, které jsou předkládány v zadávací dokumentaci jako smlouva obligatorního charakteru.



	Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.       
	Plánovaný cíl VZ vychází z platného územního plánu a schválené projektové dokumentace ve stupni Dokumentace provedení stavby. Alternativní řešení není připuštěno.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Realizací veřejné zakázky budou splněny cíle i monitorovací indikátory.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.     
	--------------------


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 
	Uchazeč výběrového řízení prokazuje zkušenosti se stavbami obdobného charakteru. Min. výše referenční stavby je stanovena na méně než 50% předpokládané ceny bez DPH. Souhrn prokazovaných referenčních zakázek nepřekročí 2- násobek předpokládané hodnoty VZ.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	Zadavatel požaduje předložení seznamu 1 technika ve funkci hlavní stavbyvedoucí.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	U hlavního stavbyvedoucího je požadováno vzdělání VŠ, délka praxe 5 let.
U stavbyvedoucího je požadováno vzdělání SŠ, délka praxe 5 let.
U obou je požadována zkušenost s obdobnými stavbami či konstrukcemi.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v podobném postavení.   
	Zadavatel nepožaduje

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.  
	Zadavatel nepožaduje 


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Ustanovení obchodních podmínek
	Odůvodnění vymezení

	Předmět díla
	Definice předmětu díla je v obchodních podmínkách řešena obecně (konkrétní údaje a popis musí obsahovat smlouva) s tím, že popisuje i obvyklé činnosti, které musí vykonat zhotovitel pro řádné provedení díla. Tyto činnosti nejsou součástí soupisu stavebních prací ani obvykle nebývají obsahem vedlejších či ostatních nákladů a zhotovitel je realizuje v rámci režijních nákladů. Popsány jsou z důvodů odstranění případných sporů, zda zhotovitel měl či neměl tyto činnosti vykonat. Současně jsou stanoveny i zásady pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení.

	Cena za dílo a podmínky její změny
	Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek pro její možnou změnu je v zájmu právní jistoty obou smluvních stran o tom, co je a co není obsaženo ve sjednané ceně.  Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek vymezuje doklady rozhodné pro sjednanou cenu a popisuje postupy smluvních stran v případě výskytu dodatečných stavebních prací nebo víceprací a popisuje princip jak by měla být změna sjednané ceny provedena. Toto ustanovení ochraňuje objednatele před neoprávněnými požadavky na zvýšení sjednané ceny.


	Platební podmínky
	Zadavatel požaduje delší lhůtu splatnosti faktur, než stanoví vyhláška, vychází to z pravidel a postupů pro uvolňování finanční podpory (zakázka je spolufinancována z prostředků ROP).

Dle Operačního manuálu  Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – příloha č. 1, část D – Administrace žádosti o platbu – modifikované platby, se píše: „Ve lhůtě 30 pracovních dní od podání či obdržení Žádosti o platbu a monitorovacího hlášení/zprávy provádí určení pracovníci URR kontrolu věcné správnosti a oprávněnosti vyúčtování, případné nedostatky ověřují vedoucí URR….“ 

Dále ve Smlouvě o poskytnutí dotace  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v čl. 5 – Zpracování žádostí o platbu a proplacení finančních prostředků, odst. 2 se píše:  „Poskytovatel do 30 pracovních dnů ode dne obdržení monitorovacího hlášení  s žádostí o platbu provede administrativní kontrolu (případně i kontrolu na místě na základě výběru vzorků operací)…..“

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytně nutné mít delší splatnost faktur než je 30 kalendářních dnů, neboť 30 pracovních dnů je vyžadováno pro kontrolu faktur poskytovatelem dotace. Zadavatel proto stanovil splatnost faktur u akcí, kde je uplatněn princip modifikovaných plateb (což je případ zadávané VZ) na 60 dnů.

	Smluvní pokuty 


	Za prodlení s dokončením díla je obchodními podmínkami vymezena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla;

0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení;

v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši dle platných právních předpisů;

0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení v případě nepředložení seznamu subdodavatelů dle §147a odst. 1. písm. c) Zákona o Veřejných zakázkách

Tato pokuta má motivační účinek a odpovídá zásadám poctivého obchodního styku. Ani v případě nezvykle dlouhého prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter.

Takovýto soubor smluvních pokut je vůči zhotoviteli velmi mírný, ale podle zadavatele jej  přiměřeně motivuje k nástupu na odstraňování zjištěných vad či nedodělků a současně k jejich včasnému odstranění. Podle zkušeností zadavatele je ochota zhotovitelů odstraňovat vady předaného díla malá a je nezbytné ji zajistit smluvní pokutou.



	Zajištění reklamovaných vad
	Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé liknaví v jejich odstraňování. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. Takováto výše je zcela v intencích poctivého obchodního styku. Pro případ, že by reklamovaná vada hrozila možností větších škod, tedy byla by to havárie, pak je obchodními podmínkami stanovena smluvní pokuta dvojnásobná. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště je vymezena takto: Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. Smyslem této pokuty je nutit zhotovitele k urychlenému vyklizení staveniště. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Současně je obchodními podmínkami vymezen i způsob úhrady sankcí a jejich splatnost.

	Staveniště
	Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro předání a převzetí staveniště a současně určit, jaké jsou povinnosti obou smluvních stran v souvislosti s užíváním staveniště.  V minulosti bylo obvyklé, že staveniště sloužilo zhotoviteli i k jiným účelům a nebylo používáno v souladu s účelem, ke kterému bylo zřízeno a z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují podmínky pro užívání. Žádná z těchto podmínek není neobvyklá a spíše představují jen písemné upozornění zhotovitele, na co vše si dát v souvislosti se staveništěm pozor. Bez zařazení tohoto bodu do obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly vznikat zbytečné kolizní situace.  Stavební práce jsou prováděny povětšinou na stávajícím objektu a ustanovení obchodních podmínek vymezují zásady chování zhotovitele v tomto objektu a jeho povinnosti v případech, kdy je v tomto stávajícím objektu zachováván provoz.

	Stavební deník 
	Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku odpovídají obsahovým náležitostem podle přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb.


	Kontrolní dny 
	Kontrola stavby v jejím průběhu tvoří významnou povinnost objednatele. Obchodními podmínkami je vymezen pojem kontrolních dnů a je popsán a jejich četnost  a  základní principy jejich konání.  Bez tohoto ustanovení by byla průběžná a pravidelná kontrola provádění stavby komplikovaná. 


	Provádění díla a bezpečnost práce 
	Tato ustanovení obchodních podmínek chrání objednatele před případnými nesprávným nebo normám neodpovídajícím prováděním. Stanoví zákaz použití nevhodných materiálů, stanoví základní zásady bezpečnosti provádění, podmínky kontroly prací, které budou dalším postupem zakryty a současně stanoví, jak postupovat, vyskytnou-li se na stavbě archeologické nálezy.  Tyto podmínky jsou zcela standardní a žádnému zhotoviteli by při řádném provádění neměly působit potíže ani jej diskriminovat. Jde o běžné a obvyklé podmínky, které se u stavebních prací uplatňují.

	Zajištění závazků zhotovitele
	Zadavatel požaduje předložit bankovní záruku na záruční lhůtu. Tato bankovní záruka zajišťuje objednatele proti nečinnosti zhotovitele při naplňování ustanovení týkajících se odstraňování reklamovaných vad.

	Subdodavatelé 
	Současná praxe přináší mnoho problémů se subdodavatelským plněním veřejných zakázek. Z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují nezbytnou vazbu mezi subdodavateli z nabídky dodavatele a dalšími subdodavateli. Souhlas objednatele s využitím subdodavatelů je logickou podmínkou pro omezení negativních praktik. Současně ustanovení řeší i otázku změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení a stanoví, že taková změna možná je, ale jen pokud bude novým subdodavatelem prokázána shodná kvalifikace. Tato podmínka naplňuje povinnost zadavatele uloženou mu právním předpisem a je vyřešena zcela logicky a nediskriminačně. Současně je v tomto ustanovení připomenuta zákonná povinnost zhotovitele veřejné zakázky, předložit objednateli po splnění veřejné zakázky seznam subdodavatelů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto ustanovení obchodních podmínek jsou podmínkou pro poskytnutí dotace.

	Omezení subdodavatelů
	Zadavatel stanovil, že některé konstrukce nesmí dodavatel provádět prostřednictvím subdodavatele. Jedná se o konstrukce, které jsou významné z hlediska výsledné kvality díla. Zadavatel věcně a technicky vymezil tento požadavek i v zadávacích podmínkách zadávacího řízení. 

	Předání a převzetí díla 
	Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní podmínky zásady a lhůty, za kterých má proběhnout předání a převzetí díla a co vše je třeba učinit či zajistit, aby mohlo být dílo považováno za předané. Současně obchodní podmínky stanoví zásady, pokud by objednatel odmítal dílo převzít. Současně je definováno právo Objednatele převzít dílo i vadami a nedělky a je nastaven princip a lhůta jejich následného odstranění.


	Záruka za jakost díla
	Záruční doba pro je pro stavební práce stanovena obchodními podmínkami, doba je plně odpovídající charakteru předmětu veřejné zakázky. Touto obchodní podmínkou je současně vymezen důraz na kvalitu dodávek stavebních materiálů a konstrukcí.  Délka požadované záruční doby je obvyklá, běžně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje zadavateli  dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. Současně je obchodními podmínkami popsán princip reklamace a povinnosti obou smluvních stran při výskytu reklamované vady.  Rozsah případné reklamované  vady  určit nelze, proto obchodní podmínky obsahují dostatečně dlouhou základní dobu pro nástup na odstranění a na vlastní odstranění pro případ, že by při reklamaci nedošlo k dohodě o odpovídajících termínech. Bez těchto obchodních podmínek by neměl objednatel jistotu, že zhotovitel na opravu vady vůbec nastoupí.

	Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
	Vlastníkem díla je od počátku objednatel, což je logická a u veřejných zakázek nezbytná podmínka. Nebezpečí škody na díle je přisouzeno zhotoviteli až do doby předání a převzetí dokončeného díla, protože objednatel nemá na případnou škodu na díle žádný vliv. Ustanovení odpovídají obecným právním předpisům.

	Pojištění zhotovitele
	Obchodními podmínkami je požadována od zhotovitele pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku. Hodnota pojistného plnění je ke konkrétní veřejné zakázce stanovena smlouvou. Mimo pojištění zhotovitele je vyžadováno i pojištění zhotovované stavby (stavebně montážní pojištění), které kryje případné škody na díle v průběhu jeho zhotovování a je způsobeno neočekávanou událostí.  Obchodní podmínky dále stanoví, aby obdobná pojištění měli i subdodavatelé pro případy, kdy by škoda na díle nebo jeho poškození vzniklo v důsledku činnosti subdodavatele. V zájmu právní jistoty je vyžadováno i pojištění zaměstnanců zhotovitele.  Tyto požadavky jsou naprosto standardní a chrání vynaložené veřejné prostředky. Zadavatel požaduje pojištění ve výši, která nedosahuje 2-násobku předpokládané hodnoty VZ

	Odstoupení od smlouvy
	Pro extrémní případy neplnění smlouvy definují obchodní podmínky situace, kdy je možné od smlouvy odstoupit a popisují práva a povinnosti obou smluvních stran v případech, kdy k takovému stavu dojde. Důvodem pro toto ustanovení je skutečnost, že lze v současné době očekávat ekonomické problémy dodavatelů a je třeba mít vymezen způsob následného řešení. 


	Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky na stavbu ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 1 vyhlášky č. 231/2012

	Delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
	Dle Operačního manuálu  Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – příloha č. 1 –Podrobné postupy Operačního manuálu OM1.7 – část D.1.8.3.2 – Administrace žádosti o platbu – modifikované platby (str. 172) se píše v prvním odstavci: „Ve lhůtě 30 pracovních dní od podání či obdržení Žádosti o platbu a monitorovacího hlášení/zprávy provádí určení pracovníci URR kontrolu věcné správnosti a oprávněnosti vyúčtování, případné nedostatky ověřují vedoucí URR….“ 

Dále ve Smlouvě o poskytnutí dotace  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v čl. 5 – Zpracování žádostí o platbu a proplacení finančních prostředků, odst. 2 se píše:  „Poskytovatel do 30 pracovních dnů ode dne obdržení monitorovacího hlášení  s žádostí o platbu provede administrativní kontrolu (případně i kontrolu na místě na základě výběru vzorků operací)…..“

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytně nutné mít delší splatnost faktur než je 30 kalendářních dnů, neboť 30 pracovních dnů je vyžadováno pro kontrolu faktur poskytovatelem dotace. Zadavatel proto stanovil splatnost faktur u akcí, kde je uplatněn princip modifikovaných plateb (což je případ zadávané VZ) na 60 dnů.

	Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu (pokud přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty)
	90.000.000 Kč, což nedosahuje 2-násobku předpokládané hodnoty VZ

	Požadavek bankovní záruky (pokud má být vyšší než 5 % ceny VZ)
	2 % z ceny díla

	Smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení (pokud má být vyšší než 0,2 % předp. hodnoty VZ)
	0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení oproti smluvnímu termínu dokončení díla

	Smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur (pokud má být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za den prodlení)
	v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši dle platných právních předpisů


	Odůvodnění vymezení technických podmínek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele:

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v projektové dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů.


	Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	      Hodnotící kritérium
	                                 Odůvodnění

	Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu
	Zadavatel upřednostňuje nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Rozhodným údajem pro hodnocení je celková nabídková cena bez DPH.
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25. - Výběrová řízení na významné veřejné zakázky
Příloha č. 1: Základní informace a odůvodnění významné veřejné zakázky „Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí“

