
I. Základní informace
1. Název zakázky

„II/433 a III/36711 Výšovice - průtah“

2. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:  
Olomoucký kraj
Sídlo:       
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zastoupený:
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
IČ:
60609460



DIČ:
CZ 60609460

Právní forma:
Územně samosprávní celek
a

Název zadavatele:  
Obec Výšovice
sídlo: 
798 09 Výšovice 80, 
zastoupený:
Ladislav Okleštěk, starosta obce
IČ:
00288969



Vystupovat vůči třetím osobám je pověřen na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů Olomoucký kraj.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

kód CPV:
45233100-0
popis: stavební úpravy pro komunikace

45233120-6 

výstavba silnic

71250000-5 

zeměměřičské služby

4. Popis předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výše uvedené stavby podle projektové dokumentace zpracované v 04/2013 Ing. Stanislavem Horákem, Hálkova 10, 772 00 Olomouc, IČ 11188049 a podle podmínek této výzvy.
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby (také díla) podle PROJEKTU. Jedná se o stavební úpravy - rekonstrukci silnice II/433 a III/36711 spočívající v odstranění stávajících a zřízení nových podkladních, ložných a obrusných vrstev silnice, osazení směrových a záchytných prvků, vybudování dvou středových dělících ostrůvků při vjezdu do obce, rekonstrukce dvou autobusových zastávek a vybudování dvou nových a opravu říms mostu 433-002.

Části stavby budou postupně uváděny do provozu po jednotlivých etapách, a to z důvodu zajištění průjezdnosti Integrovaného záchranného systému, linkové autobusy, zásobování a obslužnost místní prodejny potravin a obyvatele části obce Výšovice.

Financování výše uvedené stavby bude rozděleno mezi Olomoucký kraj a obec Výšovice. Stavba je členěna na následující stavební objekty v závislosti na financování veřejné zakázky jednotlivými investory:

Olomoucký kraj financuje tyto stavební objekty:
	SO 101 Silnice II/433  
	

	SO 102 Silnice III/36711
	

	SO 103a Středový ostrůvek – směr Prostějov
	

	SO 103b Středový ostrůvek – směr Němčice nad Hanou
	

	SO 105 Autobusové zastávky - směr Prostějov
	

	SO 105 Autobusové zastávky - směr Němčice nad Hanou
	

	SO 201 Most ev.č. 433-002
	

	SO 301a. 1 Dešťová kanalizace - stoka A
	

	SO 301b. 1 Dešťová kanalizace - stoka B
	

	SO 301c. 1 Dešťová kanalizace - stoka C
	

	SO 302a.1 Přípojky uličních vpustí A
	

	SO 302b.1 Přípojky uličních vpustí B
	

	SO 302c.1 Přípojky uličních vpustí C
	

	SO 401b Veřejné osvětlení (středové ostrůvky)
	

	SO 501 Výškové přeložení STL
	

	SO 801 Sadové úpravy
	

	VRN Vedlejší rozpočtové náklady
	


Obec Výšovice financuje tyto stavební objekty:
	SO 101 Silnice II/433  
	

	SO 102 Silnice III/36711
	

	SO 104 Chodníky a vjezdy
	

	SO 105 Autobusové zastávky - směr Prostějov
	

	SO 105 Autobusové zastávky - směr Němčice n. H.
	

	SO 302.a.2 Kanalizační přípojky A veřejné
	

	SO 302.b.2 Kanalizační přípojky B veřejné
	

	SO 302.c.2 Kanalizační přípojky C veřejné
	

	SO 302.a.3 Kanalizační přípojky A soukromé
	

	SO 302.b.3 Kanalizační přípojky B soukromé
	

	SO 302.c.3 Kanalizační přípojky C soukromé
	

	SO 401a Veřejné osvětlení (místa pro přecházení)
	


Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací zakázky, jako je např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. 
5. Cena

Celková předpokládaná cena zakázky (dle PD): 53 565 443,00 Kč bez DPH 


64 814 186,00 Kč vč. DPH, z toho: 

Olomoucký kraj:
44 821 971,00 Kč bez DPH

Obec Výšovice:
8 743 471,00 Kč bez DPH
6. Financování

Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, z finančních prostředků Olomouckého kraje a dále z finančních prostředků obce Výšovice.
7. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 
01. 04. 2014

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do
30. 11. 2014

II. Odůvodnění veřejné zakázky

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny;

b) v popisu předmětu veřejné zakázky;

c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele;

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1
	Změny oproti skutečnostem uvedeným podle §1:

a) nejsou

b) nejsou

c) nejsou

d) Termín pro dosažení cíle je do 30. 11. 2014, kdy se předpokládá dokončení a předání stavebních prací.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.
	Rizika související s plněním VZ zohlednil zadavatel v obchodních podmínkách, které jsou předkládány v zadávací dokumentaci jako smlouva obligatorního charakteru.

	Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.       
	Plánovaný cíl VZ vychází z platného územního plánu a schválené projektové dokumentace ve stupni Dokumentace provedení stavby. Alternativní řešení není připuštěno.

	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
	Realizací veřejné zakázky budou splněny cíle i monitorovací indikátory. 

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.     
	--------------------


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. 
	Uchazeč výběrového řízení prokazuje zkušenosti se stavbami obdobného charakteru. Min. výše referenční stavby je stanovena na 50% předpokládané ceny bez DPH. Souhrn prokazovaných referenčních zakázek nepřekročí 2- násobek předpokládané hodnoty VZ.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
	Zadavatel požaduje pouze předložení seznamu 2 techniků ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
	Požadováno je vzdělání SŠ u obou techniků, délka praxe u hlavního stavbyvedoucího 5 let z důvodů složitosti předmětu plnění a u stavbyvedoucího 3 roky.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v podobném postavení.   
	Zadavatel nepožaduje

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.  
	Zadavatel požaduje 1 finisher a 1 silniční válec, což jsou základní technická zařízení potřebná pro realizaci stavby.




	Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky na stavbu ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele dle § 1 vyhlášky č. 231/2012

	Delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů
	Celý projekt a s tím i veřejná zakázka je spolufinancována z ROP Střední Morava. V souladu s Operačním manuálem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (příloha č. 1 -Podrobné postupy Operačního manuálu OM1.7 – část D.1.8.3.2 – Administrace žádosti o platbu – modifikované platby) dochází ke kontrole správnosti a provedení  žádosti o platbu od  pracovníků poskytovatele dotace. Poskytovatel do 30 pracovních dnů ode dne obdržení monitorovacího hlášení s žádostí o platbu provede administrativní kontrolu (případně i kontrolu na místě, na základě výběru vzorků operací).
Vzhledem k výše uvedenému je nezbytně nutné mít delší splatnost faktur než je 30 kalendářních dnů, neboť 30 pracovních dnů je vyžadováno pro kontrolu faktur poskytovatelem dotace. Zadavatel proto stanovil splatnost faktur u akcí, kde je uplatněn princip modifikovaných plateb  na 60 dnů.

	Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu (pokud přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty)
	Zadavatel nepožaduje pojištění za škodu přesahující 2-násobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	Požadavek bankovní záruky (pokud má být vyšší než 5 % ceny VZ)
	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší než 5 % ceny veřejné zakázky

	Smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení (pokud má být vyšší než 0,2 % předp. hodnoty VZ)
	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení vyšší než 0,2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

	Smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur (pokud má být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za den prodlení)
	Zadavatel nepožaduje smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za den prodlení


	Odůvodnění vymezení technických podmínek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele:

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v projektové dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů. Lhůta plnění je stanovena z důvodu rychlosti, hospodárnosti a efektivnosti provedených prací a umožnění co nejrychlejšího návratu k plynulosti silničního provozu v předmětném místě realizace.


	Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k předmětu VZ a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Všechna kritéria jsou číselně vyjádřitelná a jejich hodnocení bude provedeno výpočtem.
	Nabídková cena
	85 %
	Nabídková cena je stanovena za realizaci předmětu plnění.

	
	Lhůta plnění
	15 %
	Lhůta plnění je stanovena jako počet kalendářních dnů od zahájení realizace do předání a převzetí díla.
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25. - Výběrové řízení na významnou veřejnou zakázku
Příloha č. 1: Základní informace a odůvodnění významné veřejné zakázky „II/433 a III/36711 Výšovice - průtah“

