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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy 
ORNIS, stálá expozice „Ptáci České republiky“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : AQ audio studio s.r.o. 

Se sídlem:  Severní 452, 784 01 Červenka 

Zápis v OR:  C 45648 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 29388082  
DIČ:  CZ29388082  

Zastoupený:  Ing. VLADIMÍR SAPARA, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č.ú.:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS, stálá 

expozice „Ptáci České republiky“ 
 (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) VZ0154044, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 24. 1. 2023. 

4. Předmětem díla je realizace nové stálé expozice „Ptáci České republiky“ 
v rozsahu a způsobem dle Návrhu nové stálé expozice „Ptáci Česka“ – 
technický scénář včetně příloh č. 1 – 5 (dále jen „projektová dokumentace“).  

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením díla a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
předané dokumentace.  

6. Místem plnění je objekt Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského 
v Přerově, ul. Bezručova 10. Objekt je umístěn na parc. č. 4788/1 v k. ú. Přerov. 
Stálá expozice bude umístěna v prostorách I. NP stávajícího objektu 
ornitologické stanice, ve dvou propojených místnostech.   

7. Ornitologická stanice (ORNIS) v Přerově má svoji tradici již od 30. let 20. století. 
V současnosti institucionálně spadá pod Muzeum Komenského a navazuje na 
práci generací ornitologů nadšenců, dobrovolníků i zaměstnanců, kteří vytvořili 
za roky práce unikátní sbírku dermoplastických modelů ptáků vyskytujících se na 
našem území. 

Současná stanice zajišťuje provoz a údržbu stálé expozice, přípravu 
krátkodobých výstav, záchrannou stanici pro ptactvo, preparátorské pracoviště, 
správu depozitu a výuku pro školy a zájmové kroužky pro děti. 

V rámci rekonstrukce a rozšíření objektu ORNIS se řeší kromě zastaralých 
stavebně technických parametrů budovy a rozšíření kapacity depozitáře také 
návrh nového expozičního schématu. Současná expozice se omezovala na 
představení modelů druhů ptáků, kteří se vyskytují běžně či výjimečně na našem 
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území. Tento princip bude zachován i nadále, bude však celý systém 
zpřehledněn, doplněn a zatraktivněn. Vizuálně a technicky nevyhovující vitríny 
budou nahrazeny novými a bude instalováno kvalitní osvětlení exponátů, které 
dnes úplně chybí. Součástí nové koncepce budou i doplňující informace o 
modelech, jak na jejich nově zbudovaných soklech, tak ve třech dotykových 
monitorech (rychlé vyhledávání v databázi) a ve dvou papírových katalozích 
(pěvci, nepěvci). Hlavní devízou nového architektonicko-scénického řešení je 
výrazné rozdělení exponátů do skupin (jednotlivých vitrín) dle zoologického 
systému (řádů). Vývojový strom od nejstarších řádů po vývojově nejvyšší, tedy 
pěvce, bude graficky znázorněn na podlaze (barevné větve vývojového stromu). 
Nad touto výraznou grafikou se vznášejí zavěšené skleněné vitríny jednotlivých 
ptačích řádů. Velikost vitrín je proměnlivá, jsou konstruovány na počet exponátů. 
Cca 580 modelů tvoří páteř unikátní expozice. Je systematická, encyklopedická, 
působivá ve své kompletnosti. 

Do interiéru stálé expozice je integrovaný malý kinosál pro sedmnáct 
návštěvníků. Je možné ho od expozice oddělit posuvnými dveřmi tak, aby 
projekce nerušila zbytek expozice nebo naopak. Kinosál je možné využít jak ke 
standardně připraveným projekcím, tak pro prezentace průvodců, pro výuku či 
přednášky.  

Celá expozice je navržena jako samonosná. Návštěvník je schopen se po 
expozici pohybovat volně. Průměrný čas návštěvy stálé expozice je 
odhadován na 3 x 15-20 min. V případě většího zájmu lidí je možné prostory 
prostřídávat. Například dělení školních skupin na třetiny a jejich rotace po 20 
minutách. Je možná i komentovaná prohlídka s průvodcem. 

Technický scénář člení expozici do částí: 

 0. foyer – celosvětové členění ptáků dle řádů a čeledí 

 1. expozice dermoplastických preparátů ptáků 

 2. kinosál/presentační místnost 

 3. život ptáků, interaktivní expozice nejen pro děti 

 4. (venkovní expozice) nástrahy civilizace 

a má následující přílohy: 

Příloha 1 – Technická dokumentace: 

Řeší základní stavbu interiéru - expoziční podlahu, podhled, příčky, interiérové 
otvory a dveře uvnitř expozice krom vstupních, stavební připravenost pro vitríny, 
provedení vitrín. Tato dokumentace specifikuje stavební připravenost – hrubou 
podlahu, průchodky pro elektro rozvody, osazení konstrukcí pro vitríny, povrchy 
stěn, rozvod zásuvkového okruhu (230V). 

Příloha 2 – Projekt elektro, AV techniky a řízení  

Řeší celou elektro část místností pro stálou expozici, tzn. scénické i provozní 
osvětlení, prvky AV techniky, parametry koncových zařízení, rozvody, osazení 
rozvaděče pro tato zařízení a systém řízení celé expozice. Cílem je zajistit 
funkční vybavení dotčeného prostoru AV technikou na úrovni odpovídající 
předem definovaným potřebám uživatele. Součástí projektu není provozní 
zásuvkový okruh (230 V), tento je osazen pod omítkami a je dodávkou stavební 
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části. Rozvody scénického elektra jsou realizovány v instalačních žlabech pod 
expoziční podlahou a nad podhledem. 

Příloha 3 – Projekt osvětlení 

Osvětlovací soustava expozice je složena výhradně ze svítidel s LED světelnými 
zdroji. Jsou energeticky účinné a disponují dlouhou životností. Svítidla jsou 
vybaveny stmívatelnými DALI předřadníky pro vytvoření odpovídající světelné 
atmosféry ale také z důvodu ochrany exponátů. Navržená osvětlovací soustava 
zahrnuje následující části: 

- plošné osvětlení expozice 

- osvětlení exponátů ve vitrínách  

- osvětlení otočných panelů s grafikou a texty 

- osvětlení výstavního pultu 

- osvětlení efektové v prostoru poslechové ptačí budky 

Příloha 4 – Grafický manuál 

Vybraný dodavatel nové stálé expozice nemusí řešit obsahovou ani grafickou 
podobu. Dostane digitální verzi grafiky pro tisk, řeší pouze vytištění a instalaci 
grafiky. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován.  

9. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací, dodávek a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkami a montážemi, jejichž provedení je nezbytné 
pro řádné dokončení včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.   

10. Nedílnou součástí díla a ceny díla je také: 

- zpracování realizační, resp. výrobní dokumentace (výkresy, 
materiálové řešení), včetně statického posudku, jejich projednání a 
odsouhlasení objednatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a 
zástupci ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově (dále také 
jen “uživatel“) před zadání do výroby;   

- předložení vzorků konkrétních materiálů a výrobků, které hodlá 
zhotovitel použít k provedení díla (podrobnosti viz projektová 
dokumentace), k projednání a odsouhlasení objednatelem, zpracovatelem 
projektové dokumentace a zástupci uživatele, a to v dostatečné časové 
lhůtě před jejich plánovaným použitím k provedení díla v souladu s 
harmonogramem realizace díla;  

- koordinace stavebních, instalačních a montážních prací potřebných pro 
řádné provedení díla s objednatelem a dalšími dodavateli podílejícími se 
na realizaci projektu, příp. dalšími osobami určenými objednatelem; 

- zaměření místností a prostor, v nichž bude dílo prováděno před zahájením 
výroby a dodávek díla; 

- zpracování harmonogramu provádění díla; 
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- kompletace díla z jednotlivých prvků; 

- uvedení všech příslušných částí díla do provozu; 

- připojení díla na veškeré elektrické a jiné sítě nezbytné pro řádný provoz 
a funkci díla (včetně nezbytného odzkoušení a provedení revizí, 
předložení dokladů o odborné způsobilosti osob, které připojení prováděli, 
a předání těchto dokladů a dokladů o provedených revizích objednateli); 

- provedení veškerých předepsaných či doporučených testů, revizí a 
zkoušek (včetně zajištění osob oprávněných k provedení zkoušek, 
následné dokumentace provedených zkoušek a vypracování protokolů o 
provedených zkouškách); 

- zaškolení objednatelem určených osob v obsluze všech částí díla, je-li to 
vzhledem k jejich povaze potřebné či nutné nebo stanoví-li tak objednatel; 

- úklid místa plnění po dokončení instalace a montáže vybavení;  

- odvoz a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

- předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů 
stanovených platnými právními předpisy, technickými normami a 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, zejména záručních listů, technických 
listů, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů 
s platnými právními předpisy, příp. technickými normami, zápisů a 
osvědčení o všech měřeních, zkouškách a testech, revizních zpráv, 
dokladů o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy, originál deníku provádění díla a veškerých dalších dokladů 
vztahujících se k dílu. 

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Termíny plnění: 

Termín zahájení díla:       do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Termín dokončení díla:                    do 6 měsíců od zahájení díla  

2. K provedení díla je nutná stavební připravenost prostor, ve kterých bude nová 
stálá expozice „Ptáci České republiky“ umístěna. Dílo navazuje na stavební 
projekt „Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“, z tohoto 
důvodu bude část díla prováděna souběžně s rekonstrukcí budovy ORNIS. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 

Cena díla bez DPH ................................................................... 15 211 032,80 Kč 
21 % DPH  .................................................................................. 3 194 316,89 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 18 186 409,69 Kč 
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Celkem cena díla včetně DPH slovy:  Osmnáct milionů jedno sto osmdesát šest 
tisíc čtyři sta devět korun českých šedesát devět haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
je nejvýše přípustná, kryje zisk a veškeré náklady Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla může být změněna jen za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

3. Položkový rozpočet díla je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena díla s DPH považována za 
konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
díla s DPH o rozdíl DPH snížena. 

5. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě 
platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

6. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, pokud Objednatel bude 
požadovat i provedení jiných prací či dodávek než těch, které byly předmětem 
projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel některé práce či dodávky 
z předmětu plnění vyloučí. V takovém případě je Zhotovitel povinen zpracovat 
cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu a předložit jej Objednateli ke schválení. Pokud  k ocenění změn díla 
nelze použít způsob podle předchozí věty, bude Zhotovitelem provedena 
individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. Zhotoviteli vzniká 
nárok na zvýšení ceny díla až v okamžiku odsouhlasení změn Objednatelem a 
sjednáním změn oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým je poslední den příslušného kalendářního měsíce.  

2. Cena díla bude hrazena až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazeno po předání a převzetí díla, 
v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění.  

3. Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli ke kontrole 
nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
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přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře 
shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury. 

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

6. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí obsahovat číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření. 

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení 
opravené nebo oprávněně vystavené faktury Objednateli.  

V. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době.  

2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace díla. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele či pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

4. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucí k požární 
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ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy.    

6. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu a 
okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků/výrobků/zařízení. 

8. Zhotovitel je povinen použít pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou 
jakost, či jejichž použití bylo Objednatelem schváleno. 

9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. 
O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací. 

11. Pokud Objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel.  

12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Provádění kontrol ze strany Objednatele nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.   

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a 
autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
zpracovatele projektové dokumentace a dále je povinen se účastnit kontrolních 
dnů, které bude svolávat a řídit Objednatel. V případě porušení této smluvní 
povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč 
za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru 
stavebníka či autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Zhotovitel je povinen vést deník provádění díla (ekvivalent stavebního deníku). 
Do deníku musí zhotovitel zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a 
další údaje související s prováděním díla. Do deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, událostech nebo překážkách mající vliv na provádění díla. Zápisy 
do deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Objednatel nebo jím 
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pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru (TDS) je povinen se 
vyjadřovat k zápisům v deníku provádění díla učiněným Zhotovitelem co nejdříve, 
pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů. Pokud se nejpozději do 7 dnů 
ode dne provedení zápisu Objednatel nebo TDS nevyjádří, má se za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. V deníku provádění díla a na kontrolním dnu je 
Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis v deníku, kde 
je požadováno vyjádření Objednatele nebo TDS. Zápisy v deníku provádění díla 
se nepovažují za změnu smlouvy. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplním podmínek vyplývajících 
z této smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit důsledný úklid místa provádění díla a okolí před 
protokolárním předáním a převzetí díla. 

17. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

18. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  
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VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla nebo jeho části třetí osobou 
(poddodavatelem), která je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy, v souladu 
s podanou nabídkou Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit 
Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v Příloze č. 3 této smlouvy, které má provádět daný poddodavatel. Změna 
poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením 
příslušných prací.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než 
uvedeném v Příloze č. 3 této smlouvy nebo poddodavateli neuvedenému 
v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 
pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením 
smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném 
s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.  

5. V případě porušení ustanovení odst. 2., 3. a 4. tohoto článku smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny 
díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení. 

VII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla Objednateli v místě plnění a termínu stanoveném v čl. II. odst. 1 této 
smlouvy. 

2. Řádným dokončením díla se rozumí: 

 provedení kompletního díla bez vad a nedodělků včetně provedení všech 
zkoušek a revizí 

 předání dokladů k předmětu díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů před 
termínem dokončení díla, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a u předávacího a přejímacího řízení doložit 
zejména tyto doklady: 

 dokumentaci o provádění díla (výrobní dokumentaci, deník provádění díla) 
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 doklady o technické způsobilosti použitých materiálů, 

 zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek 
příslušných ČSN a dalších technických předpisů, 

 záruční listy,  

 soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace 
v záruční době provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené 
právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

 doklady o proškolení obsluhy, 

 všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci rekonstruovaného objektu ORNIS.  

5.  Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze 
všech potřebných zkoušek k fungování díla. 

6. K předání a převzetí díla budou přizváni poddodavatelé Zhotovitele, zástupci 
uživatele, zpracovatel projektové dokumentace, příp. i další osoby, jejichž účast 
je nezbytná.  

7. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

8. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí díla. 

9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy. 

  VIII. 
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, 
odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností. 
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2. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání  
a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se 
Zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro 
tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy. 

3. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel 
Objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a 
převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o 
předání a převzetí dokončeného díla. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být 
uvedeno, jak se projevují. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně vadu 
odstranit. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5 pracovních dní 
od jejího oznámení Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady do 48 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Zhotovitel 
odstraní vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu 
dohodnutém s Objednatelem.   

8. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady 
v termínech uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, má Objednatel právo 
objednat na náklady Zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady 
Objednatel písemně uplatní u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady 
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). Tím 
není dotčen nárok Objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. XI. této 
smlouvy. 

9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že uživatel je oprávněn reklamovat případné vady 
přímo u Zhotovitele jménem Objednatele.  K tomuto účelu uděluje Objednatel 
podpisem této smlouvy plnou moc uživateli díla. 
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X. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele. 

1. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem, a pojistitelem je sjednána 
minimálně ve výši ceny díla včetně DPH sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží. 

2. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu prodění díla a 
na požádání je povinen doložit Objednateli trvání tohoto pojištění. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
XI. 

SMLUVNÍ SANKCE 

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní 
strany dohodly na následujících sankcích: 

a) Prodlení s dokončením díla: 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. II. odst. 2. této 
smlouvy, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení.  

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení: 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
zahájením odstraňování každé záruční vady. 

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě: 
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené 
lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.   

e) Porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem zakládající právo 
Objednatele odstoupit od této smlouvy:  
Smluvní strany sjednaly nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty ve 
výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH z důvodu porušení 
některé ze smluvních povinností Zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku 
XII. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení této 
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smlouvy podstatným způsobem zakládající právo Objednatele od smlouvy 
odstoupit.  

f) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:  
V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu 
zveřejněného v registru plátců dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za 
porušení této smluvní povinnosti.  

g) Prodlení s úhradou ceny díla: 
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle 
platných právních předpisů. 

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci 
prvém smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování. 

XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Plnění Zhotovitele, která vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, která 
nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele, takto 
zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit.  

2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází 
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele,  
stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy 
odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která Objednateli z důvodů uvedených 
v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy vznikne. Tím není dotčen nárok Objednatele 
na uplatnění smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení 
s platbou faktury déle než 30 dní. 

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé straně. V případě odstoupení od smlouvy jednou 
ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o 
předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 



  

Rada Olomouckého kraje 13-02-2023 Strana 16 (celkem 26) 
15.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 04 - Smlouva veřejné zakázky „Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce 
budovy ORNIS, stálá expozice „Ptáci České republiky“ 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. 

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle 
čl. VI. této smlouvy postačí prostá písemná forma.  

4. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2023 ze dne 13. 2. 2023. 
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7. Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Položkový rozpočet 

Příloha č.2: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění  

V Olomouci V Července 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 
       hejtman 

………............................................. 
Ing. VLADIMÍR SAPARA 

jednatel 

 


