Zakazka na sluzby v oblasti implementace informacniho systému a vzdélavani pedagogickych

pracovnikd

Priloha €. 2 Pfesna specifikace

Pozadavky:

realizace odbornych Skoleni pro pedagogické pracovniky v oblasti polygrafickych informacnich

systému

Vzdélavaci

Popis vzdélavaci aktivity

Cilova skupina

aktivita
Analyza Skoleni zamérené na vieobecné zakladni postupy Ucitelé teoretickych
provozu pfi analyze tiskarny pred zavedenim informacniho odbornych predmétd, ucitelé
tiskarny systému, postupy pfti zpracovani zakladnich odborného vycviku, budouci
podkladl pro nastaveni informacéniho systému spravci informacniho
systému. Celkem 14 osob.
e procesy vyroby a produkty,
e nakladova strediska (typy, operace,
mozZnosti spravy, pfipravné a produkéni
casy),
e uzivatelé a jejich prdva pfistupu do
systému,
o ekonomika (vstupy + vystupy, vykonové a
Casové sazby),
e sprava dokument( (nabidky, zakazkovy list
atd.).
Délka trvani vzdélavaci aktivity: 6 dni (48 hod.)
Nastaveni Skoleni zamérené na aplikovéni vystuptl analyzy Ucitelé odborného vycviku,
vypocetnich tiskarny do nastaveni informacniho systému budouci spravci
moduld s ohledem na tvorbu kalkulaci informacniho systému,
(kalkulace) pracovnik zakazkové
. nastavenf néklatilov{/ch poloZek strediska, kancelare. Celkem 8 osob.
e nastaveni vstupl
e nastaveni vyrobnich operaci,
e nastaveni produktd.
Délka trvani vzdélavaci aktivity: 3 dny (24 hod.)
Kalkulace Skoleni zamérené na vytvareni a Upravy kalkulaci, Ucitelé odborného vycviku,

zakazek a tvorbu adresnich seznamd,

e tvorba nabidek a kalkulaci,
o formuldre nabidky a zakazkové listy,
e prace s adresnim seznamem (zdkaznici,

budouci spravci
informacniho systému,
pracovnik zakazkové




dodavatelé, dodaci a fakturacni adresy),
e zadavani a Upravy technologii zpracovani,
e editace existujicich kalkulaci, sprava verzi,
e prevod kalkulaci na zakazky,
e tvorba JDF a nasledné vyuZiti v produkcénim
systému.
Délka trvani vzdélavaci aktivity 10 dni (80 hod.)

kancelare. Celkem 8 osob.

Administrace

Skoleni zamérené na dalsi nastaveni sytému

e uzivatelé, uzZivatelska prava,
e nastaveni Ucetniho obdobi, rozpocty,
doprava atd.
Délka trvani vzdélavaci aktivity: 2 dny (16 hod.)

Budouci spravci
informacniho systému.
Celkem 2 osoby.

Formulare

Skoleni zaméiené na pouzivani formulafového
asistenta

e tvorba Sablon pro dokumenty
e vyuZivani proménnych,
e jazykové preklady formulari
e tvorba tabulek, skupinové proménné,
uzivatelské proménné
e druhy formulard, export XML
Délka trvani vzdélavaci aktivity 4 dny (24 hod.)

Budouci spravci
informacniho systému,
ucitelé teoretickych
odbornych predmétll a
odborného vycviku. Celkem
14 osob.

Nabidka:

Polozka

Nabidka

(uchaze¢ uvede nazev a typ/model nabizeného plnéni a
podrobny popis, ze kterého bude jasné ziejmé, Ze nabizené
plnéni spliuje vyse uvedené technické pozadavky)
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Pozadavky:

Implementace informacniho systému do prostiedi tiskarny Stredni Skoly polygrafické, Olomouc

Predmétem druhé ¢asti zakazky je implementace informacniho systému do prostfedi tiskarny Stfedni




$koly polygrafické, Olomouc. Skolni tiskdrna je zaméFena na realizaci béZnych tiskovin, jako jsou
plakaty, letdky, vizitky, pozvanky, kalendafe, brozury, hospodafsko-administrativni tiskopisy atd.
Predtiskovou pfipravu fesi vlastni DTP pracovisté. Vyroba tiskovych forem je zajistovana
prostfednictvim smluvniho pracovisté (CTP), analogovou vyrobu tiskovych forem zajistuje vlastni
provoz kopirny. Skolni tiskdrna disponuje ofsetovou tiskovou technikou — jedno a dvou barvové
ofsetové stroje (B3, A2) a dale digitdlnim produkénim tiskem. Dokoncujici zpracovani odpovida
realizované produkci.

Dodavatel zajisti kompletni implementaci informacéniho systému. Ta se bude skladat z nasledujicich
krok:

1. Zjisténi vychoziho stavu tiskarny Stfedni Skoly polygrafické
- procesy vyroby a produkty
- nakladova stfediska (typy, operace, pfipravné a produkéni asy)
- ekonomika (vstupy + vystupy, vykonové a ¢asové sazby)

- analyza uzivatelskych pfistup(

2. Instalace informacniho systému

3. Nastaveni uzivatelskych prdv, instalace zakaznické databaze

4. Nastaveni vypocetniho modulu systému

procesy vyroby a produkty

- nakladova strediska (typy, operace, moznosti spravy, pfipravné a produkéni Casy)
- uZivatelé a jejich prava pfistupu do systému,

- ekonomika (vstupy + vystupy, vykonové a Casové sazby),

- sprava dokument (nabidky, zakazkovy list atd.).

5. Nastaveni kalkula¢niho modulu
- tvorba nabidek a kalkulaci
- formulare nabidky a zakdzkové listy

- nastaveni adresniho seznamu (zdkaznici, dodavatelé, dodaci a fakturacni adresy),




zadavani a Upravy technologii zpracovani
editace existujicich kalkulaci
prevod kalkulaci na zakazky

nastaveni Ucetniho obdobi

Nabidka:

Polozka

Nabidka

(uchazec¢ uvede podrobny popis, ze kterého bude jasné ziejmé,
Ze nabizené plnéni spliiuje vySe uvedené technické pozadavky)
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