



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00698/2017/102	2019	JSH
psů. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2 - Smlouvy

o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě

SMLUVNÍ STRANY

1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený: Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 72556064, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany na základě plné moci ze dne 19. 9. 2014
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8577310237/0100

a

2. Moravskoslezský kraj

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupený: Ing. Jaku Unucka, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
IČO: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č. účtu: 330181-1650676349/0800

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1, mění takto:

1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2019 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **11 110 886 Kč**, a to do 31. 8. 2019.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2019 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši **5 187 360 Kč**, a to do 31. 8. 2019.

R

3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2020.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2020.

2) Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:
 - Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran
 - Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 10. zasedání, konaném dne 13. 12. 2018, usnesením č. 10/1064.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 13. zasedání, konaném dne 17. 12. 2018, usnesením č. UZ/13/31/2018.

V Ostravě dne 27. 12. 2018




.....
za Moravskoslezský kraj

Ing. Jakub Unucka, MBA
na základě pověření
hejtmana kraje



V Olomouci dne 27. 12. 2018



.....
za Olomoucký kraj



Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2019

Provozní oblast	Název dopravnice	původní č. linky	nové č. linky	km ujeté na území MSK kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH na území Moravskoslezského kraje	Zisk/ztráta na území Moravskoslezského kraje
Sternbersko a Uničovsko	Vojtila Trans s.r.o.	890711	890921	28 394,00	30,46	864 881,24	311 832,27	553 048,97
Sternbersko a Uničovsko	Vojtila Trans s.r.o.	890760	890922	7 904,00	30,46	240 755,84	25 193,68	215 562,16
Olomoucko SV	ARRIVA MORAVA a.s.	890716	891923	55 191,00	35,34	1 950 449,94	641 034,90	1 309 415,04
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920076	920928	16 192,00	32,67	528 992,64	104 241,79	424 750,85
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920083	920929	13 291,00	32,67	434 216,97	151 921,15	282 295,82
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920086	920930	53 418,00	32,67	1 745 166,06	695 108,90	1 050 057,16
Jesenicko	ARRIVA MORAVA a.s.	950154	950154	135 096,00	29,72	4 015 053,12	2 662 822,63	1 352 230,49
Celkem				309 486,00		9 779 515,81	4 592 155,32	5 187 360,49

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2019

Provozní oblast pro VZ	Název dopravnice	původní č. linky	nové č. linky	km ujeté na území Olomouckého kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH na území Olomouckého kraje	Zisk/ztráta na území Olomouckého kraje
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850873	854873	1 596,00	35,99	57 440,04	22 976,02	34 464
Krnovsko	Transdev Morava s.r.o.	850823	852901	30 800,00	33,44	1 029 952,00	118 129,52	911 822
Krnovsko	Transdev Morava s.r.o.	850828	852902	12 173,50	33,44	407 081,84	49 671,43	357 410
Krnovsko	Transdev Morava s.r.o.	850867	852907	1 757,00	33,44	58 754,08	23 501,63	35 252
Bruntálsko	Transdev Morava s.r.o.	850907	853907	14 056,00	37,21	523 023,76	34 935,14	488 089
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850869	854909	37 908,50	35,99	1 364 326,92	249 696,61	1 114 630
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850870	854910	34 096,00	35,99	1 227 115,04	178 534,83	1 048 580
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850871	854911	9 832,00	35,99	353 853,68	11 390,41	342 463
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850883	854912	24 620,00	35,99	886 073,80	161 994,76	724 079
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850813	853913	30 341,00	37,21	1 128 988,61	410 157,65	718 831
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850868	854914	19 152,00	35,99	689 280,48	234 133,96	455 147
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850875	854921	69 270,00	35,99	2 493 027,30	912 407,25	1 580 620
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	850881	854922	28 149,00	35,99	1 013 082,51	222 445,98	790 637
Opavsko	ČSAD Vsetín a.s. od 9.6.2019	900269	900269	26 294,00	37,01	973 140,94	0,00	973 141
Novojičínsko západ	TQM - holding s.r.o. do 8.6.2019	900269	902923	34 068,00	42,63	1 452 318,84	738 406,00	713 913
Novojičínsko západ	Transdev Morava s.r.o.	880669	882908	15 812,00	37,17	587 732,04	124 192,05	463 540
Novojičínsko západ	Transdev Morava s.r.o.	920083	882929	14 056,00	37,17	522 461,52	164 193,19	358 268
Celkem				403 981,00		14 767 653,40	3 656 766,42	11 110 886,97

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

Vyúčtování kompenzace

Název dopravce	Číslo linky	Km ujeté celkem	Km ujeté na území XXX kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH	Zisk/ztráta
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0
Celkem		0	0		0	0	0