

DODATEK č. 4 - Smlouvy

o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě

SMLUVNÍ STRANY

1. Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460
Zastoupený: **Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
(dále jen „KIDSOK“)
zastoupený Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA ředitelkou organizace
Sídlo: **Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc**
IČO: 72556064
DIČ: CZ72556064
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Moravskoslezský kraj

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupený: **Ing. Radkem Podstawkou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se dosavadní znění SMLOUVY o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, mění takto:

1) Čl. V. odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nově zní:

1. Olomoucký kraj zaplatí Moravskoslezskému kraji v roce 2021 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 14 144 932,03, a to do 31. 8. 2021.
2. Moravskoslezský kraj zaplatí Olomouckému kraji v roce 2021 jako zálohu na kompenzaci dle čl. IV odst. 1 této smlouvy částku ve výši 10 289 268,71, a to do 31. 8. 2021.
3. Vyúčtování kompenzace (K) a vícenákladů (V) dle čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy v členění dle Přílohy č. 2 této smlouvy, na kterou vznikl oběma krajům nárok za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, bude vzájemně doručeno v listinné a elektronické podobě do 15. 3. 2022.
4. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 přesahovala výši zálohy zaplacené dle čl. V odst. 1, Olomoucký kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Moravskoslezskému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
5. V případě, že by kompenzace (K) vypočtená dle odst. 1 článku IV dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 přesahovala výši zálohy zaplacené dle odst. 2 tohoto článku, Moravskoslezský kraj uhradí tyto náklady na kompenzaci (K) převyšující zálohu zaplacenou Olomouckému kraji spolu s vícenáklady (V) vypočtenými dle odst. 2 článku IV do jednoho měsíce po doručení jejich vyúčtování.
6. V případě, že by kompenzace vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 1 článku IV (K) dle skutečných vstupních údajů za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla nižší než záloha zaplacená dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy, jsou kraje povinny tento přeplatek si vzájemně vrátit do 31. 3. 2022.

Handwritten signature and date: 31. 3. 2022

2) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu zmocněn.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy Dodatku č. 4 tvoří:

Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

3) Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 2. zasedání, konaném dne 17. 12. 2020, usnesením č. 2/48.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 2. zasedání, konaném dne 21.12.2020, usnesením č. UZ/2/37/2020.

V Ostravě dne 25 .01. 2021

V Olomouci dne..... 29. 12. 2020

za Moravskoslezský kraj

Ing. Radek Podstawka
na základě pověření
hejtmana kraje

za Olomoucký kraj

Příloha č. 1 - Přehled přeshraničních linek provozovaných na území smluvních stran

Mezikrajské linky do Moravskoslezského kraje 2021

Provozní oblast	Název dopravce	nové č. linky	km ujeté na území MSK kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH na území MSK	Zisk/ztráta na území MSK
Šternbersko a Uničovsko	Vojtěla Trans, s.r.o.	890 921	28 656,0	35,17	1 007 831,52	433 581,17	574 250,35
Šternbersko a Uničovsko	Vojtěla Trans, s.r.o.	890 922	8 064,0	35,17	283 610,88	34 600,08	249 010,80
Olomoucko SV	ARRIVA MORAVA, a.s.	891 923	55 186,0	38,91	2 147 287,26	750 995,98	1 396 291,28
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920 928	15 708,0	35,88	563 603,04	123 447,82	440 155,22
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920 929	14 226,0	35,88	510 428,88	204 003,97	306 424,91
Hranicko	ARRIVA MORAVA a.s.	920 930	53 452,0	35,88	1 917 857,76	929 903,15	987 954,61
Šumpersko S	ARRIVA MORAVA a.s.	930 920	4 725,0	40,11	189 519,75	17 777,86	171 741,89
Jesenicko	ARRIVA MORAVA a.s.	950 901	40 680,0	44,27	1 800 903,60	379 989,90	1 420 913,70
Jesenicko	ARRIVA MORAVA a.s.	950 904	136 654,0	44,27	6 049 672,58	1 307 146,62	4 742 525,96
Celkem			357 351,00		14 470 715,27	4 181 446,56	10 289 268,71

Mezikrajské linky do Olomouckého kraje 2021

Provozní oblast	Název dopravce	nové č. linky	km ujeté na území OLK kraje	CDV pro rok 2019/2020*	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH na území OLK	Zisk/ztráta na území OLK
Bruntálsko	Transdev Morava s.r.o.	853907	14 112,0	38,62	545 005,44	18 530,18	526 475,26
Bruntálsko	Transdev Morava s.r.o.	853913	30 189,0	38,62	1 165 899,18	712 364,40	453 534,78
Krnovsko	Transdev Morava s.r.o.	852901	29 050,0	34,71	1 008 325,50	54 449,58	953 875,92
Krnovsko	Transdev Morava s.r.o.	852902	7 308,0	34,71	253 660,68	4 819,55	248 841,13
Novojičínsko západ	Transdev Morava s.r.o.	882908	16 615,0	38,54	640 342,10	49 946,68	590 395,42
Novojičínsko západ	Transdev Morava s.r.o.	882929	14 112,0	38,54	543 876,48	259 972,96	283 903,52
Opavsko	ČSAD Vsetín a.s.	902920	94 160,0	40,61	3 823 837,60	650 052,39	3 173 785,21
Opavsko	ČSAD Vsetín a.s.	902923	60 364,0	40,61	2 451 382,04	794 247,78	1 657 134,26
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854909	37 010,5	37,29	1 380 121,55	71 766,32	1 308 355,22
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854910	33 879,0	37,29	1 263 347,91	79 590,92	1 183 756,99
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854911	8 056,0	37,29	300 408,24	13 518,37	286 889,87
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854912	24 453,0	37,29	911 852,37	153 191,20	758 661,17
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854914	18 544,0	37,29	691 505,76	358 199,98	333 305,78
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854921	69 578,0	37,29	2 594 563,62	1 040 420,01	1 554 143,61
Rýmařovsko	Transdev Morava s.r.o.	854922	30 065,0	37,29	1 121 123,85	289 249,95	831 873,90
Celkem			487 495,50		18 695 252,32	4 550 320,28	14 144 932,03

* CDV pro rok 2020/2021 bude upřesněna v lednu 2021

Příloha č. 2 - Výpočet kompenzace

Vyúčtování kompenzace

Název dopravce	Číslo linky	Km ujeté celkem	Km ujeté na území XXX kraje	CDV	Náklady na sjednaném úseku	Tržby bez DPH	Zisk/ztráta
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0
Celkem		0	0		0	0	0



101

