Příloha č. 2
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2 s obcí Vikýřovice


Důvodová zpráva:

Žádost obce Vikýřovice byla projednána v Radě Olomouckého kraje dne 13. 11. 2017. Usnesením č. UR/27/14/2017 Rada Olomouckého kraje souhlasí s uzavřením smlouvy  o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje smlouvu o spolupráci uzavřít. Žádost obce je obsažena v Příloze č. 1 důvodové zprávy. Přílohy žádosti jsou uloženy na odboru dopravy a silničního hospodářství.

Obec Vikýřovice zpracovává projektovou dokumentaci na akci Protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km. 12.088 – 14.231. Nositelem projektu je obec Vikýřovice, partnery projektu jsou vedle Olomouckého kraje obec Rapotín a Povodí Moravy, státní podnik. 
V rámci projektových prací byla posouzena kapacita mostních objektů a projektantem bylo konstatováno, že zmíněný most je z pohledu kapacity průtoku nevyhovující. Při průtoku 50leté vody tvoří nedostatečná kapacita průtoku překážku, která způsobí zaplavení části obce Vikýřovice. Z tohoto důvodu je v rámci projektové dokumentace projektantem navržena rekonstrukce mostu vedoucí ke zkapacitnění průtoku pro více než 100letou vodu.

Obec Vikýřovice žádá o dotaci z Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP), kdy výše dotace činní 85 % uznatelných nákladů. Podle pravidel dotačního programu OPŽP musí být žadatel o dotaci vlastníkem veškeré dotčené infrastruktury, případně musí zajistit uzavření smlouvy o partnerství s vlastníkem dotčené infrastruktury. 
  
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastníkem předmětného mostu je Olomoucký kraj, žádá obec Vikýřovice o uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2. Zapojení Olomouckého kraje jako partnera projektu bude znamenat finanční spoluúčast na rekonstrukci předmětného mostu, a to ve výši 15 %, zbývajících 85 % nákladů na rekonstrukci mostu bude hrazeno z dotace OPŽP. 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje v předpokládané výši 3 miliony Kč bude realizováno nejdříve v roce 2019.
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. číslo 44638-2 je obsažena v příloze č. 2 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

· vzít na vědomí důvodovou zprávu,
· schválit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2, jejímiž smluvními stranami jsou Olomoucký kraj, IČO:  60609460, Jeremenkova 1191/40a,  779 11 Olomouc, obec Vikýřovice, IČO: 00635898, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, obec Rapotín, IČO: 00635901, Šumperská 775, 788 14 Rapotín a Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, a uložit hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat smlouvu


Přílohy:

· Příloha č. 1
Žádost obce Vikýřovice o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2 
(strana 3)

· Příloha č. 2
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2 s obcí Vikýřovice
(strana 4 - 7)
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Příloha č. 1:  Žádost obce Vikýřovice o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2
Smlouva o spolupráci
při přípravě a realizaci projektu

„Protipovodňová opatření na řece Desné
v úseku ř. km 12.088-14,231, II. etapa - Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

1.  Olomoucký kraj
zastoupený:  Ladislavem Oklešťkem
                       hejtmanem Olomouckého kraje
IČO:  60609460
Jeremenkova 1191/40a,  779 11 Olomouc
jako partner projektu

2. Obec Vikýřovice
zastoupená:   Václavem Mazánkem
		   starostou obce
IČO: 00635898
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice 
jako nositel projektu

3. Obec Rapotín
zastoupená:   Ing. Pavlem Žerníčkem
		   starostou obce
IČO : 00635901
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
jako partner projektu

4. Povodí Moravy, s. p.
zastoupený:   MVDr. Václavem Gargulákem
	              generálním ředitelem
IČO: 70890013
se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno 
jako partner projektu


I.
Preambule

1.1 Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou připraveni spolupracovat na přípravě a realizaci projektu „Protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12.088 – 14.231, II. etapa - Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2“ (dále jen „projekt“). 
II.
Dotčené nemovitosti

2.1 Projekt bude realizován v katastrálním území Vikýřovice. 

2.2 Realizací projektu bude dotčen silniční most ev.č.44638-2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a v majetkové správě Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.   

2.3 Nemovitost pořízená realizací tohoto projektu, tedy most ev. č. 44638-2, zůstává v majetku Olomouckého kraje a v majetkové správě Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.

2.4 Olomoucký kraj jako vlastník silničního mostu ev. č. 44638-2 prohlašuje, že tento most bude po jeho rekonstrukci řádně provozovat a udržovat a dále prohlašuje, že po dobu udržitelnosti projektu nepřevede vlastnictví tohoto mostu na třetí osobu.

III.
Náklady na přípravu a  realizaci projektu

3.1 Garantem úhrady nákladů projektu „Rekonstrukce mostu ev.č. 44638-2“ je nositel projektu, tedy Obec Vikýřovice. Zdroje financování jsou:
a) dotace od SFŽP
b) příspěvek Olomouckého kraje

3.2 Náklady na přípravu projektu „Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2“, to je zpracování vlastní projektové dokumentace, příprava kompletní žádosti o dotaci, organizace zadávacích řízení, budou uhrazeny  z dotace poskytnuté  SFŽP. Zbytek nákladů ponese Olomoucký kraj.

3.3 Náklady spojené se samotnou realizací projektu budou uhrazeny z dotace poskytnuté SFŽP (cca 85 %). Zbytek nákladů ponese Olomoucký kraj.

3.4 Veškeré náklady projektu z pohledu dotace na projekt budou kalkulovány a vykazovány v Kč včetně platné výše DPH.

IV.
Klíč pro rozúčtování nákladů

4.1. Náklady, na které lze poskytnout veřejnou podporu (tzv. uznatelné náklady) budou uhrazeny částečně z dotace SFŽP, zbytek bude uhrazen z příspěvku Olomouckého kraje.

4.2. Neuznatelné náklady (náklady, na které nebude poskytnuta veřejná podpora) jsou nepřípustné. V případech zvláštního zřetele hodných jsou přípustné, hradí je nositel projektu a nositeli projektu je hradí ta strana, která vznik nákladů zapříčinila, a to i z nedbalosti 

V.
Jednání účastníků

5.1 Každý z účastníků této smlouvy se zavazuje pověřit odpovědné zástupce (generálního zástupce, či pro každou část realizace a přípravy speciálního zástupce). Odpovědný zástupce zastupuje účastníka této smlouvy zejména při účasti na:

· projektových pracích, tj. při specifikaci zadání a projektového řešení;

· zadávacích řízeních, tj. při vyhlašování podmínek a posuzování a hodnocení nabídek;

· zajišťování souhlasů a vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí s realizací stavby pro účely příslušného správního řízení;

· dozoru a kontrole při samotné realizaci stavby (provádění stavebních prací).

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1 Všichni účastníci se zavazují na své náklady udržovat stavbu realizovaného projektu na svém katastru a na svých pozemcích po jejím dokončení. Dále se zavazují na své náklady plnit podmínky poskytnuté veřejné podpory. Stejné povinnosti, vyplývající zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, se v rámci své působnosti zavazuje plnit i Povodí Moravy, s. p., na toku řeky Desné.

6.2 Účastníci této smlouvy se zavazují spolupracovat i pro případ budoucí potřeby stanovení podrobnějších podmínek přípravy, realizace a provozování projektu. Všechny úkony musí respektovat podmínky poskytnuté dotace SFŽP.

6.3 Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva obce Vikýřovice konaném dne ……… pod bodem ……... Usnesení č. ..  /2017.

6.4 Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva obce Rapotín konaném dne ……… pod bodem ……... Usnesení č. ..  /2017.

6.5 Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne……….. pod bodem………..Usnesení č…../2017.

6.6 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem statutárních zástupců všech účastníků smlouvy, resp. posledního z nich.

6.7 Tato smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající, se řídí občanským zákoníkem.

6.8 Smlouva se vyhotovuje v 8 paré, každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.



V Olomouci dne ………..…………………………

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje           ………………………………………..


Ve Vikýřovicích dne ………………………………

Václav Mazánek         
starosta obce Vikýřovice                 ……………………………………….
	

V Rapotíně dne …………………………………

Ing. Pavel Žerníček
starosta obce Rapotín                      ……………………………………


V Brně dne ………………………………………

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
[bookmark: _GoBack]Povodí Moravy, s. p.                        ……………………………………….
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OBEC VIKYROVICE
Petrovska 168

788 13 Vikyfovice

+420 583 213 146
podatelna@vikyrovice.cz
www.vikyrovice.cz
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Ing. Irena Bittnerova
bittnerova@uvikyrovice.cz
C.j:  OUVI2283/2017
Datum: 17.10.2017

Vizeni zastupitelé Olomouckého kraje.

Zaidame Vis o spolupraci pFi pFipravé a realizaci projektu Rekonstrukce mostu
ev. ¢. 44638-2, ktery je v majetku Olomouckého kraje.

Obec Vikytovice zpracovava projektovou dokumentaci na akei ,.Protipovodiova opatieni

na fece Desné v tseku . km 12.088 — 14.231%. Tento projekt zpracovava firma AGPOL s.r.o.
V ramci projektovych praci byla posouzena kapacita mostnich profili a projektantem bylo
konstatovano, ze zminény most nevyhovuje. Pfi navrhovaném pritoku 50-ti leté vody dochazi
k tlakovému proudéni a zpétnému vzduti hladiny.

Proto Obec Vikyfovice zdda Olomoucky kraj o spolupraci v ramci projekéni piipravy

i samotné realizaci nového mostu, ktery umozni pratok 100-leté vody s rezervou.

Cely projekt bude zahrnut do zadosti o podporu v ramei OPZP. Realizace a projektova pfiprava
rekonstrukce mostu by byla financovana z 85% z dotace SFZP v ramci OPZP.

Obec Vikyfovice schvalila prilozenou smlouvu o spolupraci na svém zasedani zastupitelstva
dne 4.9.2017 usnesenim ¢. 23/2017 bodem 319/2017 (viz vypis usneseni).

Obec Rapotin schvalila pfilozenou smlouvu o spolupraci na svém zasedani zastupitelstva
¢. 4/2017 dne 6.9.2017 pod bodem usneseni 1.8. (viz vypis usneseni).
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Ptiloha:

1) Smlouva o spolupraci pfi pFipravé a realizaci projektu ..Protipovodiiova opatieni na fece
Desné v tseku f. km 12.088-14,231, II. etapa - Rekonstrukce mostu ev. ¢. 44638-2*

2) Mostni list

3) Posouzeni kapacit mostnich profilii od firmy AGPOL s.r.o.

4) Vypis usneseni ZO Vikyfovice

5) Vypis usneseni ZO Rapotin
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